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PARTE PRIMA

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, AFFIDAMENTO DEL LAVORO
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1.
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto comprende il lavoro, sevizio, le forniture e le provviste e quant'altro necessario
per dare I’opera, completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d'Appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici.

Pili in particolare ’appalto consiste nei “Lavori di manutenzione straordinaria per
efficientamento energetico dell impianto di climatizzazione del Complesso Auditorium di P.zza S.
Alfonso™.

ART. 2.
AMMONTARE DELL'APPALTO DEI LAVORI

L’importo complessivo dei lavori, del servizio e delle provviste di cui al presente appalto,
da pagarsi “a misura™ secondo quanto di seguito indicato, ammonta a un costo complessivo pari ad
Euro 130.000,00 di cui Euro 101.314,46 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 470,44+2.370,48
quali oneri della sicurezza e stima incidenza manodopera non soggetti a ribasso, nonché € 15.394,62
per somme a disposizione dell’ Amministrazione, cosi come dal quadro riepilogativo di spesa che
segue:

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO

A | Lavori di efficientamento energetico Auditorium
A.1 | Smontaggio e trasporto vecchia UTA soggetto a ribasso 2307,33 €
A.2 | posizionamento e assemblaggio nuova UTA soggetto a ribasso 101377,61 €
A.3 | stima incidenza manodopera di cui alle Voci A.1 e A.2, non soggetta a ribasso 237048 €
A.4 | Costi della Sicurezza DPC non soggetti a ribasso 470,44 €
A.5 | Sommano 104 155,38 €
A.6 | Importo soggetto a ribasso 10131446 €
B | Analisi e Oneri
B.1 | Analisi di laboratorio 450,00 €
B.2 [Smaltimento e Oneri di discarica autorizzata 10 000,00 €
B.3 | Sommano 10 450,00 €
C | Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. 36/2023) 2083,11 €
D |Imprevisti 596,97 €
E |lvaal 10% su (A5) 10 415,54 €
F |lvaal 22% su (B3) 2 299,00 €
G |Sommano 15394,62 €
H | Totale lavoro 130 000,00 €




ART. 3
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le opere comprese nel presente appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’ Amministrazione
ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 36/2023, risultano dagli elaborati tecnici, dalle planimetrie e dai
disegni di progetto di seguito elencati:

1) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi

2)  Ortofoto dell'area di intervento

3)  Elaborato grafici della copertura

4)  Scheda tecnica dell attuale macchina di condizionamento (Allegato A)
J) Scheda tecnica con indicazione dei parametri minimi della nuova UTA (Allegato B)
6) Computo metrico estimativo

7)  Elenco Prezzi

8)  Elenco Nuovi Prezzi

9)  Stima incidenza Manodopera

10) Stima oneri della sicurezza

11) Capitolato Generale

12) Capitolato Tecnico

13) Prime indicazioni sulla sicurezza

14) Schema contratto di appalto

13) Piano di manutenzione e uso.

Il prezzario usato per la redazione del computo metrico estimativo e quello della Regione Campania
Opere Pubbliche vigente, anno 2024 ed elenco nuovi prezzi a fronte di preventivo.

Considerato che ai sensi dell’art. 41 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la stazione appaltante, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli
elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresi,
I"omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita della progettazione, risultando che
gli elaborati di progetto redatti, possono definirsi esecutivi ai sensi dell’art. n. 33 e seguenti del DPR
207/2010 e s.m.i..

Restano escluse dall’appalto tutte quelle opere non comprese negli atti tecnici di progetto che
I’ Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altre ditte senza che I’impresa possa sollevare
eccezioni o richiedere compensi.

ART. 4
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell*appalto, risultano
dal progetto, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verra meglio precisato in
sede esecutiva dalla direzione del servizio.

In particolare gli interventi sono rivolti alla manutenzione straordinaria dell’ Auditorium di Pagani
per 'efficientamento energetico dell’impianto di climatizzazione del Complesso Auditorium di P.zza S.
Alfonso, con nuovo impianto di classe energetica superiore.

L’ Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia
all’atto della consegna del lavoro, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell’interesse della buona riuscita e della economia del lavoro, senza che I’ Appaltatore possa da cio trarre
motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente
Capitolato Speciale, e sempre che l'importo del servizio in variante resti nei limiti di cui all’art. 10 del
Regolamento recante il Capitolato Generale d” Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.L.P. 19 aprile
2000 n. 145, e secondo le modalita di cui al D. Lgs. 36/2023.



Art. 5
REQUISITI

In riferimento agli artt. 14, 50 e 100 del D. Lgs. 36/2023, per importo per affidamenti di importo
inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici possono partecipare agli appalti qualora in possesso dei
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

— importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

—  costo sostenuto per il personale dipendente non inferiore a quindici percento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori €
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo
dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);

— adeguamento attrezzatura tecnica.

Nel caso d’imprese gia in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non € richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti (OS28).

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE I LAVORI

ART. 6
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale
emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.L. 7 giugno 2000 n. 131 che qui vi si intende
integralmente richiamato e applicabile.

L'Impresa & soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla legge
fondamentale sui Lavori Pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F); ad esclusione degli articoli
abrogati dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; da Leggi ¢
Regolamenti in materia:

a) di prevenzione degli infortuni nei lavori;

b) di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.

Ove ricorrano necessitd di subappalti, si richiama l'osservanza delle disposizioni particolari
contenute nella L. 9 marzo 1990, n. 55.

ART.7
CONSEGNA ED INIZIO DEL LAVORO

Per le amministrazioni statali, la consegna del lavoro deve avvenire non oltre quarantacinque giorni
dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, € non oltre
quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti
non ¢ richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data
di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

In caso di urgenza secondo le riserve previste dalla legge n. 2248 del 20 marzo 1865 subito dopo
l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore del lavoro alla consegna;
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la consegna del lavoro avverra conformemente all'art. 9 del Capitolato Generale e del D.M. 49/2018.

Si specifica che ['aggiudicazione deve avvenire, pena revoca del finanziamento, entro il 15
Settembre 2024, di cui al Decreto di finanziamento.

Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti,
1'Appaltatore ha facolta di richiedere la rescissione dal contratto. L' Appaltatore dara inizio al lavoro non
oltre il 3° giorno dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera
di Euro 100,00 (diconsi Euro Cento/00). Se il ritardo dovesse superare 15 giorni a partire dalla data di
consegna l'Ente appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della

cauzione.,

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque qualsiasi altra causa ed impedimento, I'Amminisirazione
appaltante potra disporre la consegna anche in pit tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
' Appaltatore potra sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna del servizio, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sara quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

ART. 8
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL LAVORO -
PENALE PER RITARDO

11 tempo utile per dare ultimato del lavoro sara di 180 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale generale di consegna e secondo quanto previsto nell'art. 21 del Capitolato
Generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.L. 7 giugno 2000, n. 131.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131, rimane stabilita nella misura di Euro 100,00 (diconsi
Euro Cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Per le eventuali sospensioni del lavoro si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del
Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n.
153; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle del successivo art. 26 del Capitolato Generale emanato
con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131.

ART. 9
ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

Al sensi dell’art. 5 - comma 1, D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito nella Legge 140/97, nessuna
anticipazione sara erogata a favore della ditta aggiudicatrice dellappalto.

ART. 10
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI O ESEGUITI IN ECONOMIA

Al sensi degli artt. 32 del DPR 207/010, quando sia necessario eseguire una specie di lavoro non
previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti
dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati nel modo che segue:

o desumendoli dal prezzario di cui all’art, 32 — comma | del Regolamento;

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

o quando sia impossibile ['assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.
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Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.

[ nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 1’ Appaltatore, ed
approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste
nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del
Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita del servizio.

Se I’ Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati ed approvati, la Stazione Appaltante puod
ingiungergli I’esecuzione del lavoro o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita. Ove I’ Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal DPR
207/010 e dal D.to Lgs. 36/2023, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 11
PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito -
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui agli artt. 29 e 30 del Capitolato generale emanato
con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.L 7 giugno 2000 e del D.P.R. 207/2010- raggiunga

I'importo pari al 50% dell’importo contrattuale.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 'ammontare, verra
rilasciato dopo l'ultimazione del lavoro.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori,
verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ¢
pubblicato su G.U.R.L. 7 giugno 2000, n. 131, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti

suddetti.
Per i lavori finanziati con mutui, il pagamento della rata d’acconto avverra al momento della

somministrazione del mutuo.

Al sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in G.U. 11-7-1983, n.
188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo e
quella di ricezione del mandato presso la tesoreria provinciale, non si computa ai fini della corresponsione
degli interessi di ritardato pagamento.

ART. 12
CONTO FINALE

Al sensi dell’allegato I1.14 del D. Lgs. 36/2023 analizza espressamente il conto finale all’art. 12
lettera ¢), il Direttore dei lavori, dopo aver emesso il certificato di ultimazione dei lavori, redige il conto
finale entro il termine max di giorni 60 (sessanta) dalla data di redazione del predetto certificato.

Al certificato finale dovra comprendere una relazione indicante le vicende alle quali I’esecuzione
dei lavori ¢ stata soggetta, con allegata documentazione, ed inviare il tutto al Responsabile del Procedimento.

Alla relazione dovranno essere allegati tutti i documenti prescritti dall’allegato 11.14 del D. Lags.
36/2023.

Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell 'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende
alle quali 'esecuzione del lavoro é stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall 'esecutore.

All’atto della firma, |'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve



gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all articolo 212 del
codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice.

Se ['esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Firmato dall ‘esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato,
il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la
transazione o l'accordo bonario.

Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato i documenti, invita I’ Appaltatore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro il termine di giorni 30 (trenta).

L’ Appaltatore non puo formulare riserve all’atto della firma che siano diverse, per oggetto o per
importo, da quelle precedentemente formulate nel registro di contabilita, ma potra solo confermare le riserve
gia iscritte.

Se I'Appaltatore non firma il conto finale entro il termine indicato dal Responsabile del
Procedimento, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale s’intende da Lui definitivamente accettato.

Dopo la firma del conto finale da parte dell’ Appaltatore, ovvero scaduto il termine fissato per la
firma, il Responsabile del procedimento redige una propria relazione finale riservata, contenente anche il
parere motivato sulla fondatezza delle riserve dell’ Appaltatore per le quali non sia intervenuto I"accordo
bonario di cui all’art. 210 del D.to Lgs. 36/2023.

ART. 13
COLLAUDO DELLE OPERE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
ed in accordo a quanto previsto nell'art. 37 del Capitolato Generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131.

La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
comunque nel rispetto di quanto precisato nell'art. 219 comma 1 del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo ¢ sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, ¢ in facolta del
soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione € comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 14
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra 'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita
sancite all'art. 1669 del Codice Civile, I'Impresa € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell' Impresa, la manutenzione stessa dovra
essere eseguita nel modo pit tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie
senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione del
servizio.



Ove per0 1'Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione dei lavori, si
procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Tmpresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno
possibile la circolazione nei precisi termini contrattuali.

CAPITOLO III

CONTRATTO, ESECUZIONE DEL CONTRATTO, GARANZIE E DEPOSITI CAUZIONALI
SUBAPPALTO E COTTIMI

ART. 15
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Al sensi dell’art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e del DPR 207/2010, I’organo preposto alla
valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
L organo competente a disporre I’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme
all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone
["aggiudicazione, che ¢ immediatamente efficace e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta

giorni;

Al sensi dell'art. 18 comma 1 del D.to Lgs 36/2023 il contratto stipulato ¢ soggetto all'eventuale
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il
termine € pari a trenta giorni. Il termine € interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, € inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto s’intende
approvato.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 18
comma 1 del D.to Lgs 36/2023, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario pud, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso del servizio, se &
intervenuta la consegna del servizio in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore del servizio, ivi comprese quelle per opere
provvisionali.

11 contratto non pud comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro
interessati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del D.to Lgs 36/2023, salvo motivate
ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto
termine.

In nessun caso si potra procedere alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del Procedimento
e I’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del
permanere delle condizioni che consentono 1’immediata esecuzione dei lavori.

ART. 16
DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D. Lgs. 36/2023, fanno parte integrante del contratto e devono
essere in esso richiamati, i predetti documenti possono anche non essere materialmente allegati al contratto,
ma devono comunque essere richiamati nel contratto, conservati dall’Ente appaltante e sottoscritti dei
contraenti. (Parere MIT n. 2089/2023) i seguenti documenti:




1)  Ortofoto dell 'area di intervento

2)  Elaborato grafici della copertura

3)  Scheda tecnica dell attuale macchina di condizionamento (Allegato A)
4)  Scheda tecnica con indicazione dei parametri minimi della nuova UTA (Allegato B)
J)  Computo metrico estimativo

6) Elenco Prezzi

7)  Elenco Nuovi Prezzi

8)  Stima incidenza Manodopera

9)  Stima oneri della sicurezza

10) Capitolato Generale

11) Capitolato Tecnico

12) Prime indicazioni sulla sicurezza

13) Schema contratto di appalto

14) Piano di manutenzione e uso.

ART. 17
CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti € ammessa unicamente ai sensi dell’art. 120 comma 12 del D.to Lgs 36/2023,
e delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Al fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
confratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione
cui ¢ stata notificata la cessione puod opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di
crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate alle amministrazioni debitrici.

In ogni caso l'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con
questo stipulato.

ART. 18
I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED
A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

L'offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel
bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.



La fideiussione, a scelta dell'offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
11 bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione
alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Al sensi dell’art. 117 del D.to Lgs. 36/2023, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalita di cui all'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione &
indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure
di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia ¢ indicato nella
misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori
al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché 'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,

10



nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica 'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Per le Cooperative o loro Consorzi tale cauzione sara costituita mediante ritenuta del 5%
sull’importo di ogni rata di acconto. Detta cauzione pud essere prestata in numerario o in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

La cauzione definitiva potra inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1982,
n. 741, e nell’osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle assicurazioni private,
approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.

E in facolta dell’ Amministrazione esonerare |’impresa aggiudicataria dalla prestazione del deposito
cauzionale definitivo previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La cauzione definitiva sara incamerata dall’ Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle
leggi in materia di lavori pubblici vigenti all’epoca della esecuzione dei lavori.

Al sensi dell’art. 117 comma 10 del D.to Lgs. 36/2023, I'esecutore dei lavori € altresi obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.

La somma assicurata ¢ stabilita in Euro 50.000,00 e sara indicata nel bando di gara.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Il massimale per 1'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi € pari al 5 per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 Euro, ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

1l contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

11



ART. 19
SUBAPPALTO O COTTIMO - ADEMPIMENTI DIVERSI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del decreto legislativo 36/2023, gli operatori economici
affidatari sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto nell'articolo 119 comma
1 del D.to Lgs 36/2023.

La stazione appaltante € tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,
per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le
altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, ¢ definita la quota parte subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al
trenta per cento.

L'affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
Jorniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

]

che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta
altrest la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui al D.to Lgs 36/2023;

4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1963, n. 3735, e successive modificazioni.

Nel bando di gara la stazione appaltante dovra indicare che provvedera a corrispondere direttamente
al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che
¢ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento
diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici;

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; €, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
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assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

I piani di sicurezza di cui all'articolo 119 comma 15 del D.to Lgs 36/2023, sono messi a disposizione
delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti sia singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe
al mandatario.

II direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa
0 consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, 1'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Si precisa che € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell'importo del contratto da affidare.

I1 subappaltatore non pud subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa
in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali
non sussista alcun motivo di esclusione alla partecipazione di cui all’art. 94 D.to lgs 36/2023.

E fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati
per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita
affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
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ART. 20
MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO D'OPERA

L’ Amministrazione si riserva |’insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo le varianti che
riterra opportune nell’interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Aisensi dell’art. 189 del D. Lgs. 36/2023 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in
corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento.

Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i
motivi di cui al primo comma dell’art. 120 del Decreto legislativo 36/2023.

ART. 21
CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E
SUBENTRO

Ai sensi degli artt. 190, 191 € 192 del D.to Lgs 36/2023 e fermo quanto previsto da altre disposizioni
di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del
procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita
dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 22
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, IRREGOLARITA E
RITARDO

Al sensi dell’art. 122 del D.to Lgs 36/2023, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la
buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata
dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.

Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
|'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la
risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo 1 casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore, o, in
sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.



ART. 23
RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

Ai sensi dell’art. 123 del D.to Lgs 36/2023, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite é calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori
ed effettua il collaudo definitivo.

[ materiali il cui valore € riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

La stazione appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini € dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei

lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPITOLO IV

NORME GENERALI

ART. 24
DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei
Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, I' Appaltatore dovra eleggere domicilio a tutti
gli effetti presso la sede dell’Amministrazione Appaltante, ovvero nel luogo ove ha sede I'Ufficio di
Direzione Lavori.

Qualora non abbia in tale luogo un proprio ufficio, dovra eleggere domicilio presso gli Uffici
Comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Ogni comunicazione, intimazione, assegnazione di termini ed ogni altra notificazione dipendente
dal contratto di appalto, emessa dal Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del Procedimento, sara
notificata a mani proprie dell"appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure presso
il domicilio eletto ai sensi del precedente comma.

L'appaltatore deve, altresi, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere € a quietanzare.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del
Procedimento.



ART. 25
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI
PERSONALE DELL'APPALTATORE

L’ Appaltatore ha I'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante
con ampio mandato, in conformita di quanto disposto all’art. 4 del DM n. 145/2000 (Capitolato Generale).

L’ Appaltatore & tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che questa
sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la
rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 26
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1)

3)

4)

3)

6)

7)

§)

Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa dovra fornire alla
Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con
solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei
lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle
sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti.

La guardia e la sorveglianza sia di gioro che di notte, con il personale necessario, del cantiere
e di tutti 1 materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'’Amministrazione appaltante e
delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati
per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di persone provviste della
qualifica di guardia particolare giurata.

La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
dei lavori, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati,
illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa
manutenzione.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi
igienici e d’idoneo smaltimento dei liquami.

Le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente
autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di disporre all'esterno del cantiere,
come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni
non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati
I'Amministratore, l'oggetto dei lavori, 1 nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore
dei lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. N. 55/1990, i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n.
3 dello stesso art. 18. La Ditta ¢ inoltre tenuta al rispetto del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulle
"Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro".

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie
o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.



ART. 27
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m.
1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati ' Amministrazione, 'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi
dell'art. 18, comma 6, legge n. 55/1990, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché
i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18. La ditta € inoltre tenuta a rispetto del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. sulle "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro ".

ART. 28
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Al sensi dell'art. 18, comma 7 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., 'Impresa & tenuta ad osservare
integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico € normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore € per la zona nella quale si svolgono i lavori,
anche se I'Impresa non & aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; ¢, altresi,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa €, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 8 dello stesso art. 18.
L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e s.m.i., la suddetta
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed
infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del
verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e s.m.i., la trasmissione delle
copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il
Direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei
certificati di pagamento.

ART. 29
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della direzione — non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Esso dovra presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla
consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle
varie categorie di opere e nelle singole voci.

Il programma dovra essere dettagliato il piu possibile, secondo le indicazioni dell' Amministrazione.
Il programma approvato, mentre non vincola 1'Appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, ¢ invece impegnativo per I'Appaltatore che ha 1'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all' Appaltante di non stipulare o di
risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L’ Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piti opportuno in relazione
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alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto,
senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 30
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Al sensi dell’art. 27 del Capitolato Generale di Appalto 1’Appaltatore pud ordinare ai propri
dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di
lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

11 Direttore dei Lavori puo vietare |’esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti
di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso 1’ Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali.

Salva I’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa
la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne da ordine scritto all’ Appaltatore, il quale € obbligato
ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ci6 anche se I'Appaltatore
non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

ART. 31
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell’art. 121 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, nel caso di danni causati da forza maggiore
l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro
tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,
all'accertamento:

dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

PR B

ART. 32
RESPONSABILITA ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ¢ tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico €
normativo previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in
solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sara suo obbligo adottare nell’ eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per
garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita sia civile
che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende quindi sollevato il personale preposto
alla Direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore € tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

o La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi
inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale
di consegna.

18



o Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto
della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori,
tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

o Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, quando questo non sia gia stato predisposto dall’ Amministrazione Appaltante nei casi
previsti dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., al fine di consentire alle autorita preposte, di effettuare le
verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e, comunque, non oltre 30
giorni dalla data del verbale di consegna.

Il piano dovrd, a cura dell'Appaltatore, essere aggiomato di volta in volta e coordinato per tutte le
imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti
con quello presentato dall' Appaltatore.

Nel caso di affidamento ad Associazione d’imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa
mandataria o capogruppo.

La responsabilita circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori fara carico
al direttore tecnico di cantiere.

E tenuto altresi a comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1- comma 1° e 2° e dell'art. 2
del D.P.C.M. 11 giugno /5/1991 e s.m.i.:

o Sesi tratti di societa per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilita limitata; Cooperative per
azioni o a responsabilita limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della
stipula del contratto o della Convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti
reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro
dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

o Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore ¢ un consorzio tali dati debbono
essere riferiti alle societd consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione
dell'opera.

o Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entita superiore al 2% rispetto
ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

o In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovra altresi adempiere alle
prescrizioni particolari gia previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.
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CAPITOLO V

ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 33
ACCORDO BONARIO

Al sensi dell’art. 210 del Decreto legislativo 36/2023, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non
inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di
un accordo bonario;

Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, € possono essere
reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui innanzi.

In tale caso il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle

riserve, trasmettendo nel pit breve tempo possibile la propria relazione riservata.
Il responsabile del procedimento valuta ['ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

Per gli appalti di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte
del responsabile del procedimento € facoltativa e il responsabile del procedimento pud essere componente
della commissione medesima. La costituzione della commissione ¢ altresi promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento
da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa
la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario é formulata dal responsabile del
procedimento;

In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui all’art. 119 del
D.to Lgs 36/2023, puo farsi luogo ad arbitrato.
Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento,

sottoscritto dalle parti.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo bonario.

ART. 34
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, per le quali non si sia raggiunto un
accordo bonario, sono demandate al giudice ordinario presso il Foro Competente del Tribunale di Nocera

Inferiore (SA).
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