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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per [efficientamento energetico
dell'impianto di climatizzazione dle Complesso Auditorium di P.zza S. Alfonso.

CIG: [.....] - CUP: [144123000590006]

Importo complessivo dei lavori: euro 104.134,94
di cui: euro 470,44 per oneri sicurezza.

APPALTO A MISURA




PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE

MODALITA'" DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori in oggetto dovranno avvenire secondo una sequenza di operazioni di sotto elencate e/o

meglio specificate negli articoli che seguono, per ogni edificio scolastico:

Smontaggio UTA esistente posizionata in copertura

Smaltimento corpo UTA

Fornitura e posa in opera nuova UTA da posizionare in copertura

Ripristino linee idrauliche di andata e ritorno nel tratto di rimozione della vecchia valvola e relative valvole di
intercettazione. Tubazione In acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216 con due mani di vernice antiruggine
DN 100 coibentato con coppelle tipo ISOVER protect 1000 S o equivalenti DN 108 spessore 40, lo strato
superficiale sara realizzato in acciaio zincato e spiralato con doppia giunzione impermeabilizzata con
poliammide, per rinforzare la tubazione, La fornitura deve altresi comprendere curve, raccordi, staffaggi, flange
pezzi speciali di collegamento, ferramenta varia, tutto cid a, anche se non menzionato, che & necessario per
I'esecuzione dell'opera.

Fornitura in opera di Tubazioni per collegamento batteria UTA a tubazione esistente montaggio, vicino
all'ingresso dell'UTA della valvola, In acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216, con due mani di vernice
antiruggine, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o con raccordi
scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. La fornitura deve altresi comprendere: la coibentazione della
tubazione, valvole, raccordi, flange, con lo strato superficiale realizzato in acciaio zincato e spiralato con doppia
giunzione impermeabilizzata con poliammide, per rinforzare la tubazione curve, raccordi, staffaggi, flange pezzi
speciali di collegamento, ferramenta varia, tutto cio, anche se non menzionato, che & necessario per
I'esecuzione dell'opera.

Fornitura in opera dei collegamenti aeraulici ai canali di mandata e ripresa aria ambiente presenti sul posto,
con rifacimento dei tratti di collegamenti aventi la stessa sezione e lunghezza adeguata, in lamiera zincata con
coibentazione esterna con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con fogli di acciaio
inox tagliati a misura e piegati per le giunzioni angolari posti sul canale e fissati mediante viti o rivetti. Per la
presa ed espulsione aria esterne devono essere previsti dei canali in acciaio zincato, con i tratti finali inclinati a
45 °© per evitare I'ingresso di acqua piovana, e protetti da griglie anti-volatili. I canali devono essere adeguamene
ancorati. Sono da considerarsi nella fornitura tutti i raccordi, pezzi speciali ferramenta, varia necessaria per la
realizzazione dell’'opera, compreso ogni onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Collegamento evaporatore a linea idrica in prossimita e convogliamento dello scarico con tubazione, nelle
pluviali presenti.

Ripristino allacciamento elettrico con verifica delle sezioni dei cavi presente.

Prove di funzionamento



articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Lavori di manutenzione straordinaria Auditorium sito in P.zza S. Alfonso con
efficientamento dell'impianto di climatizzazione, con un nuovo impianto di classe
energetica superiore.

articolo 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

1 |Importo complessivo del lavoro 104.155,38
Soggetti a ribasso b s_oggett:
a ribasso
2 [Stima incidenza Manodopera 2.370,48
3 |Oneri per la sicurezza 470,44

4 |Importo a base di gara 101.314,46

articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee

cat.
Importo lavori Incidenza % sul
n. Descrfz;onej de_'h‘e categorie di (compresi oneri complessivo dei
lavorazioni omogenee della sicurezza) lavori a corpo
1 |0S28|Impianti termici e di condizionamento 104.155,38 100%

I lavori individuati con le categorie 0S28 devono essere eseguiti da parte di installatori
aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico

22 gennaio 2008, n. 37.

articolo 4 - Programma di esecuzione lavori
L’intervento oggetto di appalto si sviluppera nei lavori in una unica fase.

La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dellimpresa e non lede
o modifica i patti contrattuali stipulati; & fatta salva la compilazione degli atti tecnici
amministrativi in corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilita
dell’appaltatore in merito ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente
alla presa in consegna anticipata di parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze



di collaudo.

Resta inteso che la presa in consegna anticipata di parti dell’'opera non costituisce
accettazione dei lavori e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che
dovranno essere sottoposti comunque a collaudo generale, comprese |le opere o impianti
presi in consegna.

articolo 5 - Orario di servizio

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.
L'esecuzione di attivita che possono arrecare problemi di sicurezza, rumore, polveri o altri
inconvenienti igienico-sanitari o altri disagi, dovranno essere eseguite negli orari disposti
dalla direzione lavori, senza che l'impresa possa chiedere e vantare aumento di prezzi o
nuove somme economiche.

La direzione lavori potra inoltre impartire disposizioni sull’esecuzione di particolari
lavorazioni nelle giornate di sabato e domenica.

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per
I'esecuzione delle opere in lotti, stabilendone modalita e durata, fermo restando, per i lotti
stessi, tutte le condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.

articolo 6 - Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato
speciale ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del
codice degli appalti pubblici e dei relativi atti regolatori.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti
dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se gia
installati o posati. In quest'ultimo caso, |'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
la stazione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico
del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo |'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di
collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle
caratteristiche indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici
progettuali; la produzione delle campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve
essere effettuata entro 20 giorni dalla richiesta del direttore lavori, a cura e spese
dell'impresa appaltatrice.

La direzione lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o,
nel caso di rifiuto, indichera il termine entro il quale I’'appaltatore € tenuto a presentare
i nuovi campioni. Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della
direzione lavori, i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e
dalla direzione lavori, rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni
di collaudo; il loro successivo ritiro € a cura e a spese dell’appaltatore.



articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle
contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o
eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro
contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle
caratteristiche contrattuali.

articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni,
nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor
pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

articolo 9 - Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura,
forniti o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di
marchio di costruzione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualitd. E vietato
I'uso di materiali riciclati o usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o manuali d'uso e
manutenzione dovranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in
forma cartacea, aggregati in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla
stessa richiesta.

articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura CE

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da
costruzione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction
Products Regulation) del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso
nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovra essere
accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformita alle singole norme
armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere
alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili,
anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle
norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente
capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture
proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a
insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta I'idoneita e la rispondenza
ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

articolo 11 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e
caratteristiche dei materiali, apparecchiature e impianti, I'appaltatore & libero di scegliere
il luogo di fornitura o acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché



Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono
compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pieé d'opera,
compresa ogni spesa per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario
e/o speciale, sollevamento-calata da qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e
ripristino dei luoghi.

articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore
dei lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.
Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pit o in meno del quinto del
prezzo contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo, alle
stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I'appaltatore non pud cambiarli senza |'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che
riporti I'espressa approvazione del responsabile del procedimento.

articolo 13 - Modalita di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni
di carico, scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno
eseguite con gli opportuni mezzi manuali €/o meccanici, adeguati alla mole dei lavori da
eseguire, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli
operai e di terzi. A tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le
verifiche o sondaggi propedeutici, necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che
trovano gia remunerazione nei prezzi contrattuali oggetto d'appalto.

articolo 14 - Specifiche e prescrizioni.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e
depositati presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o
trovato nei luoghi del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi
unitari, oggetto d’appalto sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle
discariche e degli oneri di smaltimento, in relazione alla natura dei materiali.

articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere

La valutazione del lavoro a misura il compenso e definito fissando un prezzo per ogni
unita individuale di lavoro e per ogni specifica prestazione richiesta per portare a termine
il progetto. Non viene definito, come avviene nell’appalto a corpo, un prezzo fisso, ma si
determinano i corrispettivi unitari per ogni singola attivita prevista. Questo significa che
il costo complessivo pud cambiare in base alla quantita effettiva di lavoro eseguita.

In questo caso & |'appaltante a sopportare il rischio finanziario, poiché il costo totale viene
calcolato solo al termine dei lavori, applicando il prezzo unitario concordato durante
la fase contrattuale a ciascuna attivita effettivamente svolta nel completamento del
progetto.

Mentre a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo s‘intende sempre compresa ogni



d’appalto, secondo i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta
regola d'arte. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano necessari o connessi alla realizzazione delle opere, o rilevabili dagli elaborati
grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o
forniture sara considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pie d'opera, ancorché
accettati dalla direzione lavori.

L’'appaltatore € il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pié d'opera sia in
opera, come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da
qualsiasi responsabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione
di completa ultimazione dei lavori.

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del
computo metrico estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale gia
remunerata da eseguire, saranno disposte dalla direzione dei lavori, imputando |la spesa
a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei
lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo
del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con
I'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve
riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal
presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei
materiali, dei componenti o delle lavorazioni e |e relative spese saranno poste a carico
dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in
applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio
2008.

articolo 18 - Indennita per occupazioni temporanee, danni arrecati

Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o
permessi, relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, |'appaltatore deve dimostrare,
tramite fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal
Direttore lavori o contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste,
ottenimento di autorizzazioni o nulla osta o simili e di aver pagato le indennita per le
occupazioni o altri pagamenti necessari.

articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori
L'impresa appaltatrice, ai sensi dell‘art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 e ss.mm. ha
I'obbligo di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato



di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento
dei lavori alle scadenze contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per gli
articoli ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono:

v il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione;

v |'esecuzione di un‘opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della
posa in opera di materiali e schede tecniche di dettaglio;

v il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego,
secondo le disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o esequiti da altre ditte per conto della stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

v' la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai
subappaltatori, nonché la pulizia di tutti i locali;

v le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi quando a discrezione della direzione
lavori non e possibile utilizzare quelli dello stabile; |'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

v la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, |'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

v |la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di
segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti
dalle vigenti disposizioni di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione
notturna del cantiere;

v la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari
per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della
direzione lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto
di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare



v

v

v

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto
della presente norma;

la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili,
tiri, etc. ed opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle
disposizioni di legge, comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare
impianti elevatori per il trasporto di materiali;

I'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per |'esecuzione dei
lavori, la consegna a pie d'opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio,
trasporto di qualsiasi genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non
solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa
della posa in opera tenendo presente che la stazione appaltante non e in grado di
garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuovi materiali da porre in opera,
né per |'accumulo provvisorio di macerie;

tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi
provvisori ai siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi
distanza, anche quando cio sia ordinato, per necessita di cantiere dall’'economato;

la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non
sia conveniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le
apparecchiature, gli apparecchi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli
di nailon, o fasciature di altro tipo;

la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri,
alle maniglie, alle ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in
genere, a tutte le strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;

la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le
maestranze impiegate in conformita agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo
81/2008;

le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d'arte, senza che
la stazione appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo
pattuito;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

tutti i costi relativi all’installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme
di sicurezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del
cantiere o del fabbricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al
cantiere;

le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle
per occupazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.
L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, ai soggetti
interessati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas,
Enel, Telecom e altri eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e
ad osservarle per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere.
L'appaltatore deve fornire alla direzione lavori un‘adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili



lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati agevolmente riproducibili,
deve recare in modo automatico e non modificabile la data e |'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri

L'appaltatore e obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro
e la data di assunzione del lavoratore, l'indicazione del committente e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione.

articolo 22 - Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
stazione appaltante.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici:

v' I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell'ambito
dell’appalto devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati
per il riutilizzo a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
le rimozioni e le demolizioni;

v' I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’ambito
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura
e spese dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali & gia stato dedotto in sede di
determinazione dei prezzi contrattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a
particolari procedure di smaltimento, |'appaltatore e tenuto a seguire scrupolosamente le
relative procedure e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I‘articolo 35 del
capitolato generale d'appalto.

articolo 23 - Custodia del cantiere

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione
appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte della stazione appaltante.

articolo 24 - Cartello di cantiere

L'appaltatore dovra predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate
dimensioni, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese
subappaltatrici, la categoria dei lavori subappaltati e I'importo dei medesimi.

E inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o
di pericolo esistenti nell’area di cantiere.



articolo 25 - Particolarita operative relative all’esecuzione dell’intervento
appaltato

Si evidenzia che i materiali di risulta dovranno essere rimossi e smaltiti giornalmente in
discarica e se ne dovra evitare |'accumulo.

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell’impresa da fornire a fine lavori
Sono a carico dellimpresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti
incombenze relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a
opere strutturali, ad impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati:

v aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici;
v redazione e consegna di tutte le certificazioni, attestazioni, schemi funzionali ed

esecutivi;
v fornitura di manuali d’uso e di manutenzione;
v" eventuale acquisto di software.

Tale documentazione dovra essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni
divisi per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su
“"CD” in formato PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere
forniti su “"CD"” con file in formato DWG.

Articolo 27 - Descrizione di dettaglio dei lavori

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere
integrati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci del presente elenco
prezzi, sono da ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa
nella misura prevista dalla normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e
posa in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro
movimentazione e dei sollevamenti necessari; sono altresi comprensive degli oneri
necessari al trasporto e calo fino a terra del materiale di risulta, ivi compresi i rifiuti
speciali (manufatti in PVC, in amianto, in ferro, ecc.), e del loro trasporto fino al luogo di
pubblica discarica, compresi eventuali oneri per lo smaltimento o accatastamento, nel
luogo indicato dalla Direzione dei Lavori, se da questa ritenuto opportuno.
Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si
eseguono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di
polveri o fumi agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice
I'onere per occupazioni di suolo pubblico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi:

v |le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili
dagli urti e dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione
originaria e comunque in qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

v tutti gli oneri e quant'altro necessario per garantire i lavori realizzati a regola d'arte;

v tutte le opere di assistenza muraria necessarie per I'esecuzione di tutte le lavorazioni
di seguito descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese,
rinterri, rimozione e posa pannelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e
quant'altro occorrente come le opere di finitura;

v |'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per |'esecuzione dei lavori in
sicurezza;
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la manodopera necessaria per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature
in cantiere;

nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro
necessario per il raggiungimento delle quote lavoro e per I'esecuzione degli stessi in
sicurezza;

montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e dispositivi di
protezione previste per legge;

noli, assicurazioni personali e verso terzi;

I'impiego di qualunque mezzo meccanico necessario;

la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori;

ai sensi dell'articolo n® 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, le Ditte installatrici di
impianti dovranno fornire a fine lavori la "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte

degli impianti realizzati.
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Art.
_Art.N. |

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
OPERE di sostituzione UTA i

piano secondo. Scollegamento elettri-co idraulico, scollegamento aeraulico dei canali di
presa e ripresa aria. Smontaggio e smaltimento della valvola di termoregolazione |
presente, disconnettere tutta la parte idraulica che la parte elettrica. Comprensivo di
trasporto, tiro in alto e in basso del materiale di risulta e smaltimento presso pp.dd.
autorizzate,

' Fornitura e posa in opera di UTA per installazione esterna da posizionare sul lastrico solare

del secondo piano sul basamento della vecchia UTA, refrigeratori aria acqua e pompe di
calore con compressori bi-vite. [
COMPONENTI PRINCIPALT

1 Scambiatore lato aria » Air side exchanger

2 Pressostato » Pressureswitch

3 Filtro deidratatore e Filter drier

4 Spia del liguido e Sight-glass

5 Valvola termostatica « Thermostatic valve

6 Scambiatore lato acqua « Water side exchanger

7 Compressore » Compressor

8 Accumulo del liquidos Liquid accumulation

9 Gruppo ventilante « Fan section

10 Struttura portante » Channel frame

11 Quadro elettrico » Switchboard

12 Tastiera di comando « Control keyboard

13 Valvola inversione ciclo (H) » Reverse valve (H)

14 Valvola solenoide di by-pass (H) » By-pass solenoid valve (H)
15 Copertura di protezione acustica » Sound protection cover

Unita ‘ Q.ta

|
__cadauno 1,00
cadauno 1,00

16 Sezionatore bloccaporta « Power section cutout lockdoo
Campo
d'impiego: Valvola termostatica elettronica
Modello: Pompa di calore
Recuperatori di calore: Senza recuperatori
Versione : Alta efficienza in esecuzione silenziata
Batterie: Tubi di rame e alette in alluminio
Gruppo di ventilazione: Standard
Alimentazione: 400V/3/50Hz con fusibili

Come meglio descritto e facendone parte integrante, la scheda tecnica in
allegato per la macchina UTA. |

Sono comprese, altresi, nella voce le seguenti lavorazioni/attivita:

=  Ripristino linee idrauliche di andata e ritorno nel tratto di rimozione della vecchia
valvola e relative valvole di intercettazione. Tubazione In acciaio nero senza |
saldatura UNI EN 10216 con due mani di vernice antiruggine DN 100 coibentato
con coppelle tipo ISOVER protect 1000 S o equivalenti DN 108 spessore 40, lo
strato superficiale sara realizzato in acciaio zincato e spiralato con doppia
giunzione impermeabilizzata con poliammide, per rinforzare la tubazione. La
fornitura deve altresi comprendere curve, raccordi, staffaggi, flange pezzi |
speciali di collegamento, ferramenta varia, tutto cio a, anche se non menzionato, |
che & necessario per I'esecuzione dell'opera.

o  Fornitura in opera di Tubazioni per collegamento batteria UTA a tubazione
esistente montagaio, vicino all'ingresso dell'lUTA della valvola. In acciaio nero
senza saldatura UNI EN 10216, con due mani di vernice antiruggine, complete
di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con raccordi filettati o
con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. La fornitura deve
altresi comprendere: la coibentazione della tubazione, valvole, raccordi, flange, |
con lo strato superficiale realizzato in acciaio zincato e spiralato con doppia |
giunzione impermeabilizzata con poliammide, per rinforzare la tubazione curve,
raccordi, staffaggi, flange pezzi speciali di collegamento, ferramenta varia, tutto
¢io, anche se non menzionato, che & necessario per I'esecuzione dell'opera.

«  Fornitura in opera dei collegamenti aeraulici ai canali di mandata e ripresa aria
ambiente presenti sul posto, con rifacimento dei tratti di collegamenti aventi la
stessa sezione e lunghezza adeguata, in lamiera zincata con coibentazione
esterna con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con
fogli di acciaio inox tagliati a misura e piegati per le giunzioni angolari posti sul
canale e fissati mediante viti o rivetti. Per la presa ed espulsione aria esterne

devono essere previsti dei canali in acciaio zincato, con i tratti finali inclinati a



45 © per evitare l'ingresso di acqua piovana, e protetti da griglie anti-volatili. I
canali devono essere adeguamene ancorati. Sono da considerarsi nella fornitura
tutti i raccordi, pezzi speciali ferramenta, varia necessaria per la realizzazione
dell’'opera, compreso ogni onere e magistero non specificatamente menzionato
ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

» Collegamento evaporatore a linea idrica in prossimita e convogliamento dello
scarico con tubazione, nelle pluviali presenti.

«  Ripristino allacciamento elettrico con verifica delle sezioni dei cavi presente.

Tutte le voci sopra riportate, ancorché siano state indicate le quantita previste, sono
valutate a corpo, pertanto in sede esecutiva non potra essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito.

articolo 28 —Modifiche al contratto nel corso di esecuzione dei lavori

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 120, comma 3, del D.lgs. 36/2023, si riserva la
facolta di richiedere modifiche costituite da migliorie o variazioni di dettaglio dei lavori
che non alterino la natura generale del contratto.

L'importo massimo delle suddette modifiche & stabilito in misura pari al 15% dell'importo

contrattuale originario.

Le modifiche saranno valutate secondo il prezziario utilizzato per la redazione del
computo metrico estimativo al quale sara applicato il ribasso di aggiudicazione o, nel in
cui caso le voci delle modifiche non sia ricomprese nel suddetto prezziario, saranno
definiti nuovi prezzi mediante atto di concordamento.

Il Tecnico
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