| Rep. N.

! COMUNE DI PAGANI

' (Provincia di Salerno)

! SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

CIG: - CUP: 144J23000590006

“Lavori di manutenzione straordinaria per I’efficientamento energetico

| dell’impianto di climatizzazione del Complesso Auditorium di P.zza S.,

Alfonso”

|
|
i REPUBBLICA ITALIANA

L’anno il giormo del mese di

| nell’Ufficio di Segreteria del Comune di Pagani, avanti a me dott.sa Luisa

| Marchiaro, Segretario Generale del Comune di Pagani, domiciliato per la|

' carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa per conto e nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97,E

' comma 4, lett. ¢) del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si sono personalmente

costituiti:

a) ing. Gerardo Califano, nato a Pagani il 22/06/1965, in qualita dij

Responsabile del Settore “Lavori Pubblici e Tutela Ambietale” del Comune di

Pagani, ai sensi dell’art. 107, comma 3, Iett. ¢) del D. Lgs n. 267/2000,

domiciliato per le sue funzioni presso il Comune di Pagani — codice fiscale

' 80020730653, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per

conto del Comune, ai sensi dell’art.107 del D.to Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che

| verra chiamato per brevita anche “Stazione appaltante”;

i a) Sig. nato a ( ) il N

residente in ( ), codice fiscale |




, in qualita di legale rappresentante della ..

i ditta " con sede legale in

i ( ) alla n , cod. ﬁscalefP.Iva_

l n. , di seguito chiamato per brevita “Appaltatore”; |
PREMESSO CHE

- in data ¢ stato pubblicato il bando di gara |

per l'affidamento del “Lavori di manutenzione straordinaria per

Tefficientamento energetico dell’impianto di climatizzazione del
|

" Complesso Auditorium di P.zza S. Alfonso;

- con verbale di gara numero del dell"anno |

, verificata la congruita dell’ otterta, 1l lavoro veniva aggiudicato

s LE]

' alla  Societa con sede legale in

|
(_)alla Codice fiscale/P.Iva n.

' , che aveva offerto di eseguire 1 servizi, compresi gli

i oneri della sicurezza, al prezzo di € , dico|
( ) oltre Iva al 10%, fornendo un ribasso del  %;|
' - con determinazione del RUP n. del , si provvedeva

all’aggiudicazione definitiva come previsto dall’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023; |

- in data ¢ stato emesso il certificato di regolarita

contributiva (DURC) regolare valido;

Tutto cid premesso e considerato, le parti ut supra rappresentate legalmente e |

specificate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;




I Art. 2 - Oggetto

' La Stazione Appaltante affida all’appaltatore i “Lavori di manutenzione

 straordinaria per [Defficientamento energetico dell’impianto di

 climatizzazione del Complesso Auditorium di P.zza S. Alfonso”, il quale
i

accetta alle condizioni tutte riportate nel presente contratto e nel relativo

Capitolato Speciale d’appalto quivi allegato per costituirne parte integrante €|

| sostanziale;

| Art. 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo semestrale presunto dovuto all’appaltatore ¢ pari a €

, oltre ad € , per oneri di

sicurezza, per un fotale di € oltre IVA al 10%.

' Art. 4 - Tempo utile per I'ultimazione dei lavori Penalita

[ lavori oggetto del presente affidamento dovranno essere ultimati nel termine

|
! di 180 (centoottanta) giorni, consecutivi € continui decorrenti dalla data del
|

- !
verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine

‘ indicato per I'esecuzione delle opere, verra applicata una penale pecuniaria

prevista nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

! Art. 5 — Cauzione Definitiva

| A garanzia degli obblighi assunti 1’Appaltatore ha trasmesso la cauzione‘

_: definitiva acquisita al Prot. Gen. n. per I’importo di € che,

beneficiando della riduzione di cui all’art. 106 comma 8 del D. Lgs 36/2023,

T

- corrisponde alla percentuale del % dell’importo contrattuale, prestata

|
' mediante polizza fideiussoria n® N. :
|

l Art. 6 -Pagamenti

. L’esecuzione del lavoro sara contabilizzato “a misura™ in funzione delle opere




effettivamente svolte, calcolate al netto del ribasso offerto dall’ Appaltatore in

sede di gara, oltre agli oneri della manodopera e della sicurezza non soggetti a

ribasso.
|

Il pagamento delle opere eseguite, avverra entro trenta giorni dalla data di|

'presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarita delleI

prestazioni fornite con gli impegni assunti, con la sottoscrizione del contratto

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente della

|
d’appalto e della regolarita contributiva. |
|
|

societa : codice IBAN

, secondo le norme che regolano Ia|

contabilita del comune. |
i

Art. 7 - Responsabile tecnico dell’appaltatore

L’appaltatore individua nel nato a

() il , residente in ( ), codice ﬁscalel

, il proprio responsabile tecnico che

autorizza ad essere il riferimento di tutti 1 rapporti con la stazione appaltante.

| Art. 8 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna al rispetto |

:degli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari derivanti dalla vigente

normativa € in particolare dalla legge 136/2010 e s.m.i. In conseguenza del

' detto impegno, tutti gli strumenti di pagamento dovranno riportare il C.I.G.

L’affidamento & identificato con il C.LG. . Le

coordinate bancarie del conto corrente, indicate dall’appaltatore, per|

' I’accreditamento del corrispettivo, dovuti dalla stazione appaltante ¢ il

 seguente: |

|
| 4



|
Codice IBAN

La Stazione Appaltante accreditera il corrispettivo dovuto presso le coordinate

' bancarie del conto corrente sopra indicate. Il mancato utilizzo da parte’

- dell’appaltatore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti |
i |

| . . . . . g . . . . .
| idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa dl‘
|

risoluzione del presente contratto.

 Art. 9 - Ipotesi di risoluzione contrattuale i

! Per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni‘

| dicuiil al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.1.;

i
i Art. 10 - Adempimenti antimafia

|
. Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 art. 83 comma d), ai fini degli accertamenti |

richiesti dalla vigente legislazione antimafia, si da atto che ai senasi dell’art. 83 ‘

comma 3 lett €) del D. Lgs. 159/2011, la docuemntazione antimafia di cui!

all’art. 84, non € comunque richiesta per i contrati inferiori a € 150.000,00.

Al sensi del nuovo Protocollo di legalita stipulato tra il Comune e la Prefettura

" di Salerno, si fa presente che I’appaltatore si impegna ad indicare il “conto

' dedicato” sul quale saranno effettuate tutte le operazioni di incasso e di

pagamento relative al presente appalto;

Art. 11 - Obblighi dell’appaltatore verso terzi

L appaltatore dichiara ai sensi dell’art. 90 comma 9, lettera b del D. Lgs|

81/2008 e s.m.i. di applicare ai proprio lavoratori dipendenti il vigente

: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire nei confronti |

- degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle

 leggi e dai contratti. L’appaltatore &, altresi obbligato a rispettare tutte le norme |
|

" in materia contributiva, retributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

5



' sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare

riguardo a

quanto previsto dall’ art.18 comma 7 della Legge 19 marzo del 1990 n. 55 e ‘
!

| ss.mm.ii;

Art. 12 - Oneri dell’appaltatore — Registrazione

|
Sono a carico dell’ Appaltatore, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e art. 8 del D.M.

- LL.PP. 145/2000, tutte le spese del contratto inerenti e conseguenti, senza alcun

diritto di rivalsa sul Comune. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi oggetto del |

presente contratto sono soggetti al pagamento dell’.V.A. per cui si richiede la

| registrazione in misura fissa.

Art. 13 — Divieto di cessione del contratto

1l presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullith, ai sensi

i
i dell’articolo 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

! Art. 14 — Subappalto

' In sede di offerta 1’Appaltatore, ha dichiarato la volonta di voler

|

|

‘ non/subappaltare le lavorazioni ricadenti nei limiti previsti dalla normativa
|

' vigente e per intero le lavorazioni ricadenti nella categoria OS28;

" Art. 15 — Varianti
|

‘ L’ Amministrazione si riserva la facolta di introdurre all’atto di esecuzione
| |

- lavori le varianti che riterranno opportune nell’interesse della buona riuscita dei

|
I lavori per una maggiore economia degli stessi.
|

Art. 16 - Informativa sul trattamento dati

i La Stazione Appaltante, ai sensi della legge n.196/2006 e ss.mm.ii meglio noto

! come “Codice in materia di protezione dei dati personali”, informa I’ appaltatore

che trattera i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lol




' svolgimento delle attivita e per ’assolvimento degli obblighi previsto dalle

leggi e dai regolamenti comunali in materia.

|

' Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata autenticata si fa
|

|

rinvio alle norme vigenti in materia ed in particolare al D. Lgs. n. 36/2023 e

| s.m.i..

Art. 17 — Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto I’ Appaltatore elegge domicilio presso la

| Casa Municipale del Comune di Pagani dove ha sede 1"Ufficio di Direzione dei

lavori.

CArt. 18 — Obbligo di astensione

I In osservanza al PTPCT, ¢ fatto divieto durante I’esecuzione del contratto e per|

' il biennio successivo, di intraprendere rapporti di servizio o fornitura o

| professionali in genere con gli amministratori, responsabili di AREA e loro

familiari stretti (coniugi e conviventi).

Art. 19 — Divieto di pantouflage

Ai sensi dell’art. 53, comma 16ter del D. Lgs n. 165/2001, I’Appaltatore,

' sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro

| . - . . . .
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex

- dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

Pubbliche Amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del

| rapporto.

- Art. 20 — Controversie

Tutte le controversie dipendenti dal presente atto che non sia stato possibile

' comporre in via amichevole nel termine di 30 giorni decorrenti da quello in cui |

| viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale |




di contestazione o rilievo, saranno conferite al Tribunale di Nocera Inferiore.

| Il presente atto vincola sia la ditta appaltatrice che I’Amministrazione_

! Comunale sin dal momento della sua sottoscrizione.

! Richiesto io Segretario ho redatto questo pubblico atto, non in contrasto con

I’ordinamento giuridico, in formato elettronico. redatto da persona di mia

fiducia da me diretta, del quale ho dato lettura alle parti costituite. Esse da me

interpellate lo dichiarano conforme alla loro volontd e con me Segretario 10:

sottoscrivono con firma digitale. Consta il presente atto di pagine scritte 8 (otto)

| e la decima fin dove vi sono le firme.

Letto, approvato e sottoscritto |

Per il Comune di Pagani Ing. Gerardo Califano

' Per la Ditta

11 Segretario Generale dott.ssa Luisa Marchiaro




